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Num.Ord AENSI IMPORTI
TARiFFP( DESIGNAZIONE DE! LAVOR! Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO
LAVOR! A MISURA
1 Allestimento cantiere e delimitazione aree dintervento,fomitura e
A.4.nspl posa cartellonistica stradale,bagno chimico di cantiere il tutto dovra
essare mantenuto per tutta la durata del cantiere
1,00 1,00
SOMMANOQ a corpo 1,00 900,00 900,00
2 Recinzione provvisionale di canliere di altezza 2 metri, mediante
X0.1.005.000 elementi modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati
10.a in calcestruzzo per il primo mese
a delimitazione scavo *(lung.=5+42+5) 1,00 104,00
SOMMANO m2 104,00 6,89 716,56
3 Rimozione pavimentazione stradale cosfituita da strato di tappetino
H.4.17.5.nsp d'usura, tout venant bitumatc e fondo in maleriale arido, compreso
1 carico su automezzo, trasporto in discarica ed oneri di discarica
1,00 84,00
SOMMANO m2 84,00 30,00 2'520,00
4 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura,
W2.3.030.00 escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di valume
015.9 superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa
I'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per
profondita' comprese tra 0 e 5 metri, con escavatore meccanico,
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporte al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli onen di smaltimento/recupero
1,00 302,40
SOMMANO m3 302,40 23,59 7133,62
5 Scavo di shancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura,
A1.3.015.000 escluse la roccia, i trovanti recciosi, i residui di muratura di volume
10.c superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla
profondita’ massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale amatura delle
pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 sovrapprezzo per profondita’
comprese tra 3,5 e 5 metri
1,00 16,80
SOMMANC m3 16,80 2,33 39,14
|6 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati
A2.3.020.000 sotioprodotti {art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il
15.a trasporio, la predisposizione della documentazione di legge e le
eventuali analisi chimiche di laboratorio. con concentrazione delle
sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ALL. 5
alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
1,25 136,50
SOMMANO m3 136,50 9,94 1°356,81
A RIPORTARE 12'666,13
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Num Ord MENSI( IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita

par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 12°666,13
7 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuli solidi dei settori
A2.3.020.000 minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglic
25.a 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
PESO TERRA 1700 KG/MC 1,70 185,64
SOMMANO t 185,64 3,00 556,92
8 Armatura di parete di scavo con cassero metallico prefabbricato
wW2.3.030.ns 2,00 319,20
p3
SOMMANO m2 319,20 20,00 6°384,00
9 Reinterro di scavi, eseguitc con mezzi meccanici, con materiale
A1.3.015.000 idoneo proveniente dagli stessi scavi ** depositalo in cantiers,
40.b compreso carico e trasporto fino alla distanza massima di 100 m
1,25 210,00
SOMMANO m3 210,00 6,12 1'285,20
10 Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materiale per
A1.3.015.000 rinterri o riempimenti di scavi o depressioni aggregati riciclati per la
45.a realizzazione di recuperi ambientali, iempimenti & colmate (Allegato
C4 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
380-50-200=1.17 1,00 98,28
SOMMANO m3 98,28 26,91 2'644,71
11 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere,
H.4.15.11 spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa
la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, compreso la
fornitura dei materiali occorrenti
1,00 84,00
SOMMANO M2 84,00 8,50 714,00
12 ** Costipamento di ineri con mezzo idoneo fino a completo
A1.3.015.000 assestamento, misurato costipato
55 costipamento mistonefriciclato 2,00 168,00
costipamento terra scavata in precedenza {4 strati da 50 cm) 4,00 336,00
SOMMANO m3 504,00 3,23 1°627,92
13 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-
W2.3.040.00 venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100,
010.b 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dellinerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/
40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
{misurati compressi) {quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10
cm
‘ 1,00 84,00
MAGGIORAZIONE 1,50 126,00
SOMMANO m2 210,00 20,26 4'254,60
A RIPORTARE 30°'133,48
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TENSIC IMPORTI
famore DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
: par.ug unitaric TOTALE
RIPORTO 30°133,48
14 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione
W2.3.040.00 di 0,5 kg/m2
005 1,00 84,00
SOMMANO m2 84,00 1,48 124,32
15 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto
W2.3.040.00 d'usura”, realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200
020.a2 al 5,50-6,50% sul peso dellinerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15.
Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
{misurati compressi) (quantitativc minimo 1.000 m2}: spessore finito
30 mm
1,00 84,00
maggiorazione 1.50 126,00
SOMMANGC m2 210,00 9,20 1°832,00
16 Collegamenti caditoie esistenti alla nuova cameretta di ispezione,
W2.3.075.NS compreso, scavo reinterro ed ogni onere necessario al fine di
P1 garantire l'allaccio alla pubblica fognatura
2,00
SOMMANO cadauno 200 1°288,00 2'576,00
17 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC seria UNI-EN 1401 SN4 per
W2.3.075.00 fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m,
035.c esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da
valutarsi a parte: diametro estemo 160 mm
NUOQVA LINEA CADITOIE 1,00 24,00
SOMMANO m 24,00 20,80 499,20
18 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
A2.3.030.000 armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con
18.b lausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente,
escluso l'utilizzo di pompa aulocarrata per cui vedi A2.3.30.35,
confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35
N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4
rinfianco lubazioni fognatura 42,00 31,50
rinfianco tubazioni rete caditoie 1,00 2,94
SOMMANO m3 34,44 201,47 6'938,63
19 Foritura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W2.3.075.00 fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m,
035.f esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da
valutarsi a parte: diametro estemo 315 mm
1,00 42,00
i SOMMANO m 42,00 64,83 2'722,86
20 Opere edili necessarie al fine di garantire continuita alla linea
W2.3.075.NS fognatura esistente consistenti nel posizionamento di volta in volta di
P2 idoneo By-pass fra la linea esistente costituita da tubi in cemento
A RIPORTARE 44°926,49
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Num.Ord AENSI( IMPORT!
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug unitario TOTALE
: RIPORTO 44'926,49
diametro 300 mm ed il nuovo tratto in sostituzione costituito da tubi
in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 diametro 315 mm,
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 250,00 1°750,00
21 Allaccio nuova linea fognatura alle camerette di via S.Francesco e
W2.3.075.NS via Giovanni XXIll, compreso di taglio asfalto attorno alla cameretta,
P3 ripristini stradali e riempimento con materiale arido svuotalosi a
seguito di aperura degli scavi.ll tutto realizzato a regola d'arie e
secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
2,00
SOMMANO cadaunc 2,00 720,00 1°440,00

22 Formazione camere di ispezione per condotle interrate in

W2.3.085.00 calcestruzzo gettate in opera efo prefabbricate, compresi

010 collegamento alle tubazioni di afflusso e deflusso, reinterri @ soletta

di copertura, esclusi scavo, carotature per innesti tubazioni di
allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
1,00 9,00
SOMMANO m3 9,00 528,32 4°754,88
23 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa sferoidale
W2.3.090.00 1,00 40,00
005.c f————
SOMMANO kg 40,00 3,77 150,80

24 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 30 kg fino a 60

W2.3.090.00 kg

010.b 1,00

SOMMANO cad 1,00 86,49 86,49

25 Spese tecniche per progsttazicne e direzione dei lavori,compreso

A.4.nsp4 rilievo iniziale e rilievo last building, compreso progettazione ed

esecuzione ai sensi D.igs 81/08
1,00

SOMMANOQ a corpo 1,00 5°500,00 5'500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 58°608,66

58'608,66

' Data, 03/05/2018
1 ARCHITETTO
A RIPORTARE
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