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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Oneri Apprestamenti Ammortizzabili  (SpCap 1)

1 / 1 Montaggio e smontagio di recinzione provvisoria di
A.A.01a cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi
12/10/2016 modulari metallici posati su basamenti

prefabbricati in calcestruzzo rivestiti con retei di
polietilene ad alta densità: per il primo mese

240,00

SOMMANO ml 240,00 7,45 1´788,00

2 / 2 Montaggio e smontagio di recinzione provvisoria di
A.A.01b cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi
14/10/2016 modulari metallici posati su basamenti

prefabbricati in calcestruzzo rivestiti con retei di
polietilene ad alta densità: per ogni mese
successivo
Vedi voce n° 1 [ml 240.00] 10,000 2´400,00

SOMMANO ml 2´400,00 0,97 2´328,00

3 / 3 Montaggio e smontagio di retei di polietilene ad
A.A.02a alta densità affissa sulla recinzione esistente: per il
12/10/2016 primo mese

335,00

SOMMANO ml 335,00 3,50 1´172,50

4 / 4 Montaggio e smontagio di retei di polietilene ad
A.A.02b alta densità affissa sulla recinzione esistente: per
14/10/2016 ogni mese successivo al primo.

Vedi voce n° 3 [ml 335.00] 10,000 3´350,00

SOMMANO ml 3´350,00 0,55 1´842,50

5 / 5 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo
A.A.03 di cui agli Allegati 1  del D.M. 388/2003, comprese
12/10/2016 le eventuali integrazioni del contenuto. Costo

mensile
1,00 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 5,65 56,50

6 / 6 Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di
A.A.04 cui agli Allegati 2 del D.M. 388/2003, comprese le
14/10/2016 eventuali integrazioni del contenuto. Costo mensile

1,00 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 4,45 44,50

7 / 7 Estintore a polvere da 9 Kg omologato, montato a
A.A.05 parete con apposita staffa e corredato di cartello di
12/10/2016 segnalazione. Compresa la manutenzione

periodica prevista per legge. Costo mensile
1,00 10,000 10,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro 

A   R I P O R T A R E 10,00 7´232,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 7´232,00

SOMMANO cadauno 10,00 2,50 25,00

8 / 8 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo,
A.A.06 divieto, pericolo, informazione e salvataggio, da
12/10/2016 parete o movibili, lato maggiore fino a 60 cm.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 10,80 108,00

9 / 9 Imbracatura di sicurezza in fibra poliamidica ad
A.A.07 alta resistenza con anelli d'aggancio di trattenuta a
12/10/2016 regolazione sui cosciali ed attacco posteriore per il

colleggamento a dispositivi di trattenuta; costo
d'uso per mese

10,00 10,000 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 1,85 185,00

10 / 10 Moschettoni di sicurezza d'acciaio per
A.A.08 connessione tra elementi dei sistemi e delle
17/10/2016 attrezzature anticaduta: con chiusura a vite e

dimensioni 52x100 mm; costo d'uso per mese
30,00 10,000 300,00

SOMMANO cadauno 300,00 0,25 75,00

11 / 11 Elmetto comune per l'assorbimento degli urti, in
A.A.09 polietilene con fascia antisudore e bordatura
12/10/2016 regolabile; costo d'uso per mese

20,00 10,000 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 0,78 156,00

12 / 12 Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il
A.A.10 portatore da lesioni che possono derivare da
12/10/2016 infortuni, dotate di puntali concepiti per fornire una

protezione contro gli urti. Marcatura S3; costo
d'uso per mese.

20,00 10,000 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 7,15 1´430,00

13 / 13 Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e
A.A.11 gambale con trattamento superlucido e liscio per la
17/10/2016 massima pulizia e igene, suola di usura in Nitril-

grip, ergonomica per la massima  ... scivolamento
all'abrasione e agli idrocarburi, categoria S4,
puntale antischiacciamento in acciaio; costo d'uso
mensile.

10,00 8,000 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 3,42 273,60

14 / 14 Cuffia antirumore ad  alto potere isolante,
A.A.12 riduzione del rumore 35dB; costo d'uso per mese.
12/10/2016 20,00 10,000 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 2,55 510,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro 

A   R I P O R T A R E 9´994,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´994,60

15 / 15 Fornitura di inserti auricolari monouso (forniti in
A.A.13 copia) in morbida schiuma ipoallergica, riduzione
14/10/2016 del rumore 37 dB.

60,00

SOMMANO cadauno 60,00 0,15 9,00

16 / 16 Fornitura di maschera facciale monousi filtrante
A.A.14 per polveri con classe di protezione FFP1, senza
12/10/2016 valvola.

10,00

SOMMANO n.10 10,00 10,00 100,00

17 / 17 Maschera panoramica, a norma UNI EN 136,
A.A.15 bardatur elastica in gomma a cinque tiranti con
24/10/2016 fibre, schermo in policarbonato resistente agli urti

e agli acidi (campo visivo oltre il 70 ... i valvolari di
espirazione dotati di precamere compensatrici,
peso circa 850g, in gomma siliconica; costo d'uso
mensile.

10,00 10,000 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 4,86 486,00

18 / 18 Occhiali di protezione a stanghette, monolente in
A.A.16 policarbonato con protezioni laterali e
12/10/2016 sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette

regolabili in inclinazione e lunghezza, lenti antiurto
e antigraffio trattate UV; costo d'uso per mese.

20,00 10,000 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 1,80 360,00

19 / 19 Occhiali di sicurezza per saldatori, con stanghette
A.A.17 variabili, frontalino ribaltabile, copia di lenti in
12/10/2016 policarbonato antiuro e antigraffio, con filtro

d'assorbimento dei raggi ir e uv; costo d'uso per
mese.

6,00 10,000 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 3,85 231,00

20 / 20 Schermo per saldatura ad arco elettrico, in
A.A.18 materiale termoplastico e completo di accessori;
17/10/2016 costo d'uso per mese

6,00 10,000 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 2,86 171,60

21 / 21 Guanti da lavoro con palmo puntinato; costo d'uso
A.A.19 per mese.
12/10/2016 20,00 10,000 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 0,55 110,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro 

A   R I P O R T A R E 11´462,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´462,20

22 / 22 Guanti da lavoro monouso in vinile, contro i rischi
A.A.20 meccanici, chimici e microbiologici; costo d'uso per
12/10/2016 mese.

120,00

SOMMANO a corpo 120,00 0,10 12,00

23 / 23 Giacca a vento impermeabile idrorepellente in
A.A.21 polistirene. Tessuto fluorescente con applicate
12/10/2016 bande rifrangenti sul tronco e sul giro spalle.

Interno fisso foderato con trapunta imbottita; costo
d'uso per mese.

20,00 10,000 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 1,40 280,00

Oneri Apprestamenti in Nolleggio  (SpCap 2)

24 / 24 Protezione di percorsi pedonali in prossimità di
A.A.22a scavi e verso il vuoto mediante un parapetto di
26/03/2018 altezza non inferiore a 1,2 metri, costituito da

paletti infissi a terra, ad una di ... e di abete e
tavola fermapiede di cm 20 di altezza, compreso il
montaggio e la successiva rimozione: per il primo
mese

230,00 230,00

SOMMANO ml 230,00 13,92 3´201,60

25 / 25 Protezione di percorsi pedonali in prossimità di
A.A.22b scavi e verso il vuoto mediante un parapetto di
26/03/2018 altezza non inferiore a 1,2 metri, costituito da

paletti infissi a terra, ad una di ... vola fermapiede
di cm 20 di altezza, compreso il montaggio e la
successiva rimozione: per ogni mese successivo
al primo.

230,00 10,000 2´300,00

SOMMANO ml 2´300,00 1,22 2´806,00

26 / 26 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e
A.N.01a attrezzi di qualunque dimensione e forma ed
17/10/2016 altezza 240 cm; compresa la realizzazione del

basamento se necessario; dimensioni
450x240x240, per il primo mese.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 153,45 153,45

27 / 27 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e
A.N.01b attrezzi di qualunque dimensione e forma ed
17/10/2016 altezza 240 cm; compresa la realizzazione del

basamento se necessario; dimensioni
450x240x240, per ogni mese successivo al primo.

1,00 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 37,55 375,50

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro 

A   R I P O R T A R E 18´290,75
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´290,75

28 / 28 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura
A.N.02a portante in profilati metallici, tamponamento e
12/10/2016 copertura in pannelli autoportanti sandwich in

lamiera zincata con isolante, p ... montaggio,
smontaggio, gli allacciamenti e la realizzazione del
basamento; dimensioni 450x240x240cm, per il
primo mese

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 259,65 259,65

29 / 29 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura
A.N.02b portante in profilati metallici, tamponamento e
17/10/2016 copertura in pannelli autoportanti sandwich in

lamiera zincata con isolante, p ... taggio, gli
allacciamenti e la realizzazione del basamento;
dimensioni 450x240x240cm, per ogni mese
successivo al primo.

1,00 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 62,20 622,00

30 / 30 Box prefabbricato in vetroresina autoportante,
A.N.03 adibito a w.c. chimico, completo di ogni
12/10/2016 accessorio, compreso traporto, posizionamento,

igenizzazione e smaltimento periodico dei reflui;
costo mensile.

1,00 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 140,20 1´402,00

31 / 31 Fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico di
A.N.04 cantiere, compreso: dispersori di terra a picchetto,
17/10/2016 rete di collegamento equipotenziale, quadri elettrici

di cantiere (ASC) e  ... ere eseguiti secondo la
migliore tecnica, con l'impiego di mano d'opera
idonea, materiali e strumenti di ottima qualità.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´400,00 1´400,00

32 / 32 Fornitura e posa in opera dell'impianto di
A.N.05 distribuzione di acqua potabile per il cantiere,
24/10/2016 compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali (da 3/

4").
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00

Oneri Mano d'Opera  (SpCap 3)

33 / 33 Operaio Comune
M.D.O.01 6,00 40,000 240,00
17/10/2016

SOMMANO h 240,00 23,69 5´685,60

34 / 34 Operaio Qualificato

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro 

A   R I P O R T A R E 27´960,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´960,00

M.D.O.02 5,00 40,000 200,00
12/10/2016

SOMMANO h 200,00 25,83 5´166,00

35 / 35 Operaio Specializzato
M.D.O.03 5,00 40,000 200,00
12/10/2016

SOMMANO h 200,00 27,46 5´492,00

36 / 36 Tecnico di primo livello
M.D.O.04 1,00 40,000 40,00
24/10/2016

SOMMANO h 40,00 34,55 1´382,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 40´000,00

T O T A L E   euro 40´000,00
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Oneri Apprestamenti Ammortizzabili 11´754,20
  002 Oneri Apprestamenti in Nolleggio 10´520,20
  003 Oneri Mano d'Opera 17´725,60

Totale SUPER CAPITOLI euro 40´000,00

     Azzonica di Sorisole (BG), 26/03/2018

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 
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